

30  
19.03.20

## UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Ovaj ugovor zaključen je između:

### Naručioca:

<b>JU „LOVČEN-BEČIĆI“</b>	
sjedište:	Cetinje
adresa:	ul. Bajova br. 2
PIB:	02025558
telefon - faks:	+382 41 233 700
koga zastupa:	Sreten Mrvaljević, direktor (u daljem tekstu: <b>Naručilac</b> )

i

### Ponudača:

<b>„ENERTECH-INŽENJERING“ d.o.o.</b>	
Sjedište:	Podgorica
Adresa:	Cijevna bb GO Golubovci
PIB:	03008193
Žiro račun:	550-15827-35
Banka:	Podgorička banka
Telefon – faks:	+382 69 530 307
e-mail:	rasovic_nebojsa@yahoo.com
koga zastupa:	Nebojša Rašović, Izvršni direktor (u daljem tekstu: <b>Izvođač</b> )

### Član 1

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova – građevinsko-zanatski radovi u odmaralištu Bečići u Rafailovićima, na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 21/20 od 11.03.2020. godine i Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 28/20 od 18.03.2020. godine.

### Član 2

Izvođač se obavezuje da za potrebe JU „Lovćen-Bečići“, Cetinje izvede radove – građevinsko-zanatski radovi u odmaralištu Bečići u Rafailovićima za Partiju 2. Elektro-instalacioni radovi u svemu prema prihvaćenoj ponudi ponuđača broj 22/20 od 17.03.2020. godine. Finansijsko-komercijalni dio ponude je sastavni dio Ugovora.

### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

### Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi za Partiju 2. Elektro-instalacioni radovi br. 22/20 od 17.03.2020. godine iznosi **6.135,91 eura sa uračunatim PDV-om.**

#### **Član 4**

Plaćanje je odloženo, najkasnije u roku od 7 dana od dana ispravno dostavljene fakture.

Naručilac će uplate vršiti na žiro račun Podgoričke banke, broj računa 550-15827-35.

#### **ROK I MJESTO IZVRŠENJA**

#### **Član 5**

Izvođač radova se obavezuje da izvede predmetne radove po potrebi Naručioca, odmah nakon potpisivanja ugovora i uvođenja Izvođača u posao

Mjesto izvršenja ugovora je u odmaralištu Bečići u Rafailovićima.

#### **Član 6**

Garantni rok na izvedene radove iznosi 24 mjeseca od dana izvedenih radova.

Za materijal koji se ugrađuje važi garantni rok proizvođača i počinje da teče od dana isporuke.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka.

#### **RASKID UGOVORA**

#### **Član 7**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvedenih radova koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se izvršavaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,
- U slučaju da se Izvođač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvođača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.

## ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

### Član 8

Nepoštovanje antikorupcijskog pravila iz člana 15 Zakona o javnim nabavkama povlači ništavost ugovora.

### PRIMJENA PROPISA

### Član 9

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

### SUDSKA NADLEŽNOST

### Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

### PRIMJERCI UGOVORA

### Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za Naručioca i Dobavljača.

NARUČILAC

JU "Lovćen-Bečići", Cetinje

Direktor,

Breten Mrvaljević



IZVOĐAČ

"Enertech-Inženjering" doo, Podgorica

Direktor,

Nebojša Rašović

---